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MODEL
CONTRACT DE LUCRARI

nr. data

1. Preambul

In temeiul Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, a HG nr. 395/2016, privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd/acordul-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, s-a incheiat
prezentul contract de executie lucrari

Intre

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE
S.A. (C.N.A.LR. S.A.) cu sediul in Municipiul Bucuresti B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector
1, Bucuresti, prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI 81 PODURI (D.R.D.P.)
CONSTANTA, cu sediul in Municipiul Constanta, strada Prelungirea Traian, fara numar,
judetul Constanta, telefon 0241/581.147, fax 0241/584.371, e-mail: net@drdpct.ro, adresa de
corespondenta Oficiul Postal 6, Casuta Postala 626 Constanta, inregistrata la Oficiul National al
Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal
RO16054368, 140/552/15.01.2004, avand cont bancar cod IBAN R0O47 CECE B000 30RO
N253 4626, deschis la CEC BANK, reprezentata de catre ec. ICHIM Marian, avand functia de
Director Regional si ec. DAVID Roxana avand functia de Director Economic, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte

si
S.C. S.A/SRIL., cu sediul in Municipiul ;
Str. , I , etaj. , ap. , Judetul , telefon . fax
, e-mail , inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ;
cod de inregistrare fiscala RO , cont bancar deschis la
, reprezentata prin in functia de Director/Administrator, in calitate de

EXECUTANT, pe de alta parte.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul
contract;
b) Act aditional - document ce modifica prezentul contract de lucrari;
¢)  Amplasamentul lucrarii - locul unde Executantul executa lucrarea;
d) Proiect tehnic- document reprezentdnd anexe la prezentul contract de lucrari, intocmite
in urma expertizei tehnice, care include specificatiile tehnice ale lucrarilor pe care Executantul
are obligatia de a le executa;
e)  Caz fortuit - conform art. 1351 Cod Civil, un eveniment care nu poate fi prevazut si nici
impiedicat de catre cel care ar fi fost chemat sa raspunda daca evenimentul nu s-ar fi produs;
1) Caiete de masuratori - document primar care atesta cantitatea de lucrari reale executate
in conformitate cu proiectul tehnic si normativele tehnice in vigoare;
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g)  Contract — reprezinta prezentul contract si toate Anexele sale;

h)  Durata contractului - intervalul de timp in care prezenta conventie opereaza valabil intre
parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii de achizitiei de la data intrarii sale in
vigoare si pana la epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce. Durata
contractului este egala sau mai mare decat durata de executie, daca aceasta din urma este
neintrerupta. Durata contractului este mai mare decat durata de executie daca aceasta din urma
se intrerupe, din orice motiv, caz in care durata contractului cuprinde si intervalele de timp in
care executia este sistata sau extinsa. Durata de executie nu poate depasi ca termen limita
termenul la care expira durata contractului;

i) Durata de executie a contractului - durata de executie a operatiunilor pe care le
presupune indeplinirea contractului astfel cum acesta este prezentat in oferta si in contract,
inclusiv operatiunile preliminare si finale previzibile si imprevizibile, cu exceptia cazurilor de
forta majora, incepand cu data incheierii contractului sau dupa caz, a primirii ordinului de
incepere a prestatiilor. Durata de executie este mai mica sau egala cu durata contractului;

1) Executant - parte contractanta, asa cum este denumita in prezentul contract, care executa
lucrarile solicitate de Achizitor, prin proiectul tehnic, care nu are calitatea de subcontractant;

k)  Forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza
greselii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care
face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea
evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii
aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva ci enunciativa.
Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o
imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti;

) Locul de desfasurare a activitatii: Reparatii pod pe DN3 km 209+980, la Deleni, Judetul
Constanta;

m)  Lucrari - activitati a caror executie face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute
in proiectul tehnic;

n)  Oferta — actul juridic prin care Executantul isi manifesta vointa de a se angaja din punct
de vedere juridic in prezentul contract de achizitie publica. Oferta cuprinde propunerea tehnica
si propunerea financiara, precum si alte documente stabilite prin documentatia de atribuire
(dupa caz).

0)  Ordin / nota de comanda - solicitarea scrisa, emisa de Achizitor catre Executant, care
contine, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele informatii: detalii referitoare la lucrarile
care trebuie executate, termenul de executie, cantitati, etc;

p)  Penalitati - despagubirea stabilita in contractul de lucrari ca fiind platibila de catre una
din partile contractante catre cealalta parte in caz de neindeplinire a obligatiilor din contractul
de lucrari, de indeplinire necorespunzatoare sau de indeplinire cu intarziere fata de termenele
limita, astfel cum au fost stabilite de parti;

q)  Perioada de garantie - perioada de timp cuprinsa intre data receptiei la terminarea
lucrarilor si data receptiei finale, a carei durata se stabileste prin contract si in cadrul careia
Executantul are obligatia inlaturarii pe cheltuiala sa a tuturor defectelor aparute datorita
nerespectarii de catre acesta a clauzelor si specificatiilor contractuale, a reglementarilor tehnice
aplicabile sau a folosirii de materiale, instalatii, subansamble, necorespunzatoare, etc;

r) Pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului
pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin
contract; ' :
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5) FPropunere financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute
prin documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cu privire la pret, tarif, alte conditii
financiare si comerciale;

t) Propunere tehnica — document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din proiectul tehnic
si stabilite de autoritatea contractanta;

u)  Rezilierea contractului - sanctiunea de drept civil care consta in desfiintarea pe viitor a
contractului de lucrari, fara ca aceasta sa aduca atingere executarii succesive a lucrarilor care au
fost executate anterior rezilierii;

V) Standarde - standardele, reglementarile tehnice sau altele asemeneca prevazute in
proiectul tehnic si in propunerea tehnica;

w)  Tert sustinator - persoana care, in baza angajamentului ferm incheiat in conformitate cu
prevederile art. 182, art. 183, art. 184, art. 185 alin. (2) din Legea privind achizitiile publice nr.
98/2016, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta nr. 107/2017 si ale art. 48, art. 49
si art. 50 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, pune la
dispozitia Executantului resursele financiare si/sau tehnice §i profesionale invocate in acest
angajament ferm, confirma faptul cd va garanta materializarea aspectelor ce fac obiectul
respectivului angajament ferm si ca se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa, in cazul in care Executantul intampina
dificultati pe parcursul derularii prezentului contract. Tertul sustinator este chemat sa
indeplineasca el insusi obligatiile ce nu pot fi indeplinite de catre Executantul caruia i-a fost
acordata sustinere. In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare
la situatia economica si financiard invocdnd susiinerea unui/unor terf/terti, Executantul si
tertul/tertii sustinator/sustinatori au obligatia de a raspunde in mod solidar pentru executarea
contractului de achizigie publica. Raspunderea solidari a terfului/tergilor sustinator/sustinatori se
va angaja sub conditia neindeplinirii de catre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere asumate
prin angajament;

x) Subcontractant - orice operator economic care nu este parte a unui contract de achizitie
publica si care indeplineste activitati care fac parte din obiectul prezentului contract de achizitie
publica, raspunzand in fata contractantului de organizarea si derularea tuturor etapelor necesare
in acest scop;

¥) Vicii - aparente-defecte, lipsuri, neconformitati, etc care pot fi sesizate de o persoana
diligenta fara a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza
ascunse -defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist sau
care rezulta in urma unei utilizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrari in cauza;
z) Zi - zi calendaristica; an - 365 zile.

3. Interpretare
3.1 - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se
specifica in mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul contractului
Contract de lucrari ,, Reparatii pod pe DN3 km 209+980, la Deleni, Judetul Constanta **
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4.1. - Executantul se obliga fata de Achizitor sa execute lucrari de reparatii pod pe DN3 km
209+980, la Deleni, Judetul Constanta, in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare,
a reglementarilor tehnice si standardelor in domeniu, astfel cum sunt prevazute in proiectul
tehnic, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acesta si in conformitate cu obligatiile
asumate prin prezentul contract.

4.2. - In vederea indeplinirii obiectului contractului, Executantul se obliga sa execute lucrarile
mentionate la art. 4.1. in baza ordinului de incepere a lucrarilor transmis de Achizitor.

Cod CPV 45221119-9 - Lucriri de constructii de renoviri de poduri

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea, finalizarea si predarea lucrarilor de ,, Reparatii pod pe DN3 ki
209+980, la Deleni, Judetul Constanta”, Executantul va practica tarifele unitare prevazute in
propunerea financiara, document al prezentului contract.

(2) Pretul total pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se
stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al
prezentului contract, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea
contractului si este in valoare de lei, la care se adauga TVA conform
legislatiei in vigoare.

La valoarea contractului se poate adauga un procent maxim de 20% din valoarea
lucrarilor, reprezentand diverse si neprevazute conform devizului din Oferta si numai daca
sunt indeplinite conditiile prevazute de Anexa 6, pet. 5.3, lit, b) la HG nr. 907 / 2016.

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii
Achizitorului a lucrarilor executate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv executate, calitatea
lucrarilor si alte elemente necesare.

(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza
ordinului de incepere transmis de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.
5.2. - Pretul contractului este ferm in lei.

5.3 - Nu se accepta ajustarea pretului contractului.

6. Modalitati de plata
6.1. - (1) ) Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului, pretul lucrarilor executate, in
termen de 60 de zile de la data comunicarii in scris a indexului de incarcare a facturii fiscale in
spatiul privat virtual la sediul Achizitorului, daca sursa de finantare a contractului este din
transferuri de la bugetul statului pentru intretinere, sau in termen de 45 de zile data comunicarii
in scris a indexului de incarcare a facturii fiscale in spatiul privat virtual, daca sursa de
finantare a contractului sunt veniturile proprii pentru cheltuieli de exploatare.
(2) Facturile se comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat
direct la sediul Achizitorului.
fn caz de divergente, dovada comunicirii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz,
mandatul postal sau stampila aplicati de registratura Achizitorului pe document.
Dacd data respectivd este o zi nelucrdtoare, termenul scadent este reprezentat de prima zi
lucritoare urmatoare acesteia.

(3) In vederea efectuarii platii lucrarilor executate, se vor trimite la D.R.D.P. Constanta, atasate
la Situatiile de lucrari, documentele ce atesta calitatea si conformitatea materialelor puse in
Contract de lucrari ,, Reparatil pod pe DN3 kin 209+ 980, la Deleni, Judetul Constanta "'
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opera si calitatea si cantitatea lucrarilor executate in conformitate cu cerintele proiectului
tehnic. Executantul va intoemi situatii de lucrari, situatii care vor fi verificate cantitativ pe
teren, de Achizitor. Executantul este raspunzator de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise
in situatiile de lucrari.

(4) Situatiile de lucrari pentru prestatiile efectuate in baza contractelor incheiate cu D.R.D.P.
Constanta se vor prezenta la subunitatile beneficiarului, spre verificare si avizare, pana cel
tarziu la data de 5 a lunii urmatoare efectuarii prestatiei.

(5) Executantul va emite factura fiscala aferenta situatiilor de lucrari lunare acceptate la plata,
pana cel tarziu in data de 15 a lunii urmatoare; in caz contrar ajustarea prevazuta la art. 5.2., din
prezentul contract, se va acorda raportat la luna in care executantul avea obligatia legala de a
depune solicitarea de plata.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita, plati in avans.

6.3. - Executantul este riaspunzitor de corectitudinea gi exactitatea datelor inscrise in facturile
fiscale. Executantul va emite factura fiscala dupa acceptarea de catre Achizitor a situatiilor de
lucrari.

6.4. - Prezentarea cu date eronate sau incomplete, fatd de prevederile legii i ale contractului de
achizitie, a facturilor spre decontare, face si nu curgd termenul de plat, dacd Achizitorul
sesizeazd Executantul despre neregulile constatate in interiorul termenului de plata. Corectia
facturii electronice comunicate Achizitorului in sistemul RO e-Factura se efectueazi conform
art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificirile si completarile ulterioare.
Factura electronicd corectatd se transmite in cadrul aceluiagi sistem RO e-Factura. Un nou
termen de platd va curge de la de la data comunicarii, in scris, a indexului de incarcare a facturii
fiscale corectate in spatiul privat virtual

6.5. - (1) Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1,, prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea
penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati
aceasta factura, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in scris, a indexului de incarcare
a facturii fiscale in spatiul privat virtual al Achizitorului, in contul indicat de Achizitor. In
situatia in care Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va
executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se
va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

(2) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din pretul fara TVA
al contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului,' este indreptatit sa
dispuna incetarea contractului de lucrari, in baza unui raport justificativ.

6.6. - (1) Executantul va restitui orice sume cuvenite Achizitorului si care i-au fost platite in
plus, precum si dobanda legala aferenta acestora.

Dobanda legala este dobanda penalizatoare asupra sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul
ratei de referinta a dobanzii de politica monetara comunicata de BNR plus 8 puncte
procentuale, calculata pentru fiecare zi de intarziere de la data platii sumelor necuvenite de
catre Achizitor si pana la data incasarii acestora in contul Achizitorului.

(2) Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa
achite sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la comunicarii,
in scris, a indexului de incarcare a facturii fiscale in spatiul privat virtual al Achizitorului. In
caz contrar, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea
sumelor neincasate.

6.7. - Daca in urma controalelor efectuate de catre organele abilitate, potrivit legii, se constata
ca Executantul a incasat sume necuvenite de la Achizitor, Executantul are abligétia sa restituie,

Contract de lucrari ,, Reparalit pod pe DN3 kin 209+980, la Deleni, Judetul Constanta "'
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in timpul controlului si inainte de sesizarea organelor competente, aceste sume, inclusiv
penalitatile, daune interese, majorarile, dobanzile etc., aferente, stabilite prin actele de control.
Achizitorul va emite factura fiscala pentru aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite
sumele incasate in plus, cat si dobanda legala, in termen de 30 de zile de la comunicarii, in
scris, a indexului de incarcare a facturii fiscale in spatiul privat virtual al Achizitorului. In caz
contrar, Achizitorul va formula actiune in instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor
neincasate.

7. Durata contractului
7.1. — Prezentul contract intra in vigoare la data inregistrarii la registratura Achizitorului si este
valabil pana la indeplinirea integrala si corespunzatoare a obligatiilor de catre ambele parti.
Prezenta conventie opereaza valabil intre parti, potrivit legii, ofertei si documentatiei procedurii
de achizitie, de la data intrarii sale in vigoare si pana la epuizarea conventionala si legala a
oricarui efect pe care il produce, inclusiv pericada de garantie a lucrarilor si eventualele
pretentii fondate pe clauze ale sale.

8. Durata de executie a contractului
8.1. — Realizarea lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract se va efectua in conformitate cu
prevederile proiectului tehnic, in termen de 6 (sase) luni de la data ordinului de incepere a
lucrarilor si numai dupa incheierea procesului verbal de predare a amplasamentului lucrarii.
8.2. — Emiterea ordinului de incepere si predarea amplasamentului lucrarilor se vor face ulterior
constituirii, de catre Executant, a garantiei de buna executie, in conformitate cu dispozitiile art.
15.1. (1) si 15.2.

9. Documentele contractului
9.1 - (1) Documentele contractului sunt:
- proiectul tehnic si anexele acestuia;
- listele de cantitati;
- formularul de oferta;
- propunerea tehnica;
- propunerea financiara —deviz oferta;
- instrument de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de buna
executie;
- lista subcontractantilor si contractele incheiate cu acestia (daca este cazul);
- acordul de subcontractare (daca este cazul);
- angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul),
- alte anexe la contract (daca este cazul);
- acordul de asociere (daca este cazul),
- acte aditionale (daca va fi cazul).
(2) Actele Aditionale vor avea prioritatea documentelor pe care le modifica.
9.2. - In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite
elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in
proiectul tehnic, prevaleaza prevederile proiectului tehnic.

10. Standarde
10.1. - Lucrarile efectuate de Executant pentru indeplinirea obiectului contractului vor respecta
standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor
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fi in conformitate cu cerintele din proiectul tehnic/ si cu normele, normativele si standardele in
vigoare, in domeniul obiectului contractului,

11. Obligatiile principale ale Executantului
11.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa lucrarile prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite, angajamentului asumat si in conformitate cu
propunerea sa tehnica, cu cerintele proiectului tehnic, dar fara a se limita strict la acestea si cu
obligatiile asumate prin prezentul contract. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor
operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata
perioada contractului.
(2) Executantul are obligatia de a supraveghea executarea lucrarilor.
(3) Executantul are obligatia de a incepe lucrarile la data inscrisa in ordinul de incepere a
lucrarilor emis de catre Achizitor, si numai dupa incheierea procesului verbal de predare a
amplasamentului lucrarii.
11.2. - Activitatea de Reparatii pod pe DN3 km 209+980, la Deleni, Judetul Constanta, va
cuprinde activitatile descrise pe larg in proiectul tehnic.
11.3. - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative, ca urmare a nerespectarii prevederilor
proiectului tehnic.
11.4. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent starea de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor necesare executarii lucrarilor care fac obiectul
contractului.
11.5. - Executantul are obligatia de a despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor,
actiunilor in justitie, prejudiciilor cauzate Achizitorului, daunelor-interese, costurilor, taxelor si
cheltuielilor, indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea revine Executantului.
11.6. - Executantul va raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art. 2 i
14-17 din O.G. nr. 43/1997, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare) in
executarea contractului, prin acfiunea sau inactiunea sa, precum si de eventualele accidente
produse din vina sa (conform O.U.G. nr. 195/2002 republicata si modificata).
11.7. (1) - Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor si de a instrui personalul propriu cu privire la respectarea legislatiei
privind protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor.
(2) Executantul, pentru activitatile pe care le desfasoara, este singurul responsabil de
respectarea legislatiei in vigoare privind normele de protectie a mediului, tehnica securitatii
muncii si a normelor de prevenire si stingerea incendiilor.
11.8. - (1) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau
in mod abuziv:
- confortul riveranilor si a celorlalti participanti la traficul rutier,
- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care
deservesc proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.
(2) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteze in asa
fel incat sa nu se deterioreze imobilele riveranilor.
11.9. — (1) Executantul are obligatia de a informa in maxim 24 ore Achizitorul, cu privire la:
— informatii meteorologice (ploi torentiale, furtuni, caderi de grindina, etc.) si informatii
privind unele obstacole ivite pe carosabil (arbori, obiecte, materiale, etc.) care pot afecta
siguranta traficului;
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— orice alte situatii constatate privind buna desfasurare a lucrarilor prestate, a starii drumului
si a bunurilor aferente acestuia;

- Executantul va informa si va lua masuri de eliminare a unor pericole pentru siguranta
circulatiei.

(2) Executantul are obligatia de a informa Achizitorul si de a lua masuri de eliminare a unor
pericole pentru siguranta circulatiei.

(3) Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzatoare a punctului de lucru
conform ,,Norme Metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instruire a
restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru
protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000.

(4) Executantul va asigura utilaje de interventie pentru degajarea partii carosabile in cazurile
prevazute de QUG 195/2002 (Codul Rutier).

11.10. — Executantul are obligatia de a pune la dispozitia Achizitorului, la termenele precizate,
orice documente care sunt cerute de Achizitor.

11.11. — Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile Achizitorului in orice
problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care Executantul
considera ca dispozitiile Achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a
ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa
dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

11.12. - Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperele date de
Achizitor precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

11.13. — Pe parcursul executiei lucrarilor si a remedierii viciilor ascunse, Executantul are
obligatia:

i. de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier
este autorizata si de a mentine santierul (atata timp cat acesta este sub controlul sau) si lucrarile
(atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre Achizitor) in starea de ordine
necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii. de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre Achizitor sau
de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului
riveranilor;

iii. de a lua toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de
lucru.

11.14. - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarilor pana la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

12. Obligatiile Achizitorului
12.1. - Achizitorul se obligd si receptioneze lucrarile, conform clauzei 19 din prezentul
contract.
12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice informatii pe care
acesta le considera necesare pentru indeplinirea obiectului contractului.
12.3. - Achizitorul are obligatia de a controla, verifica si masura lucrarile executate si calitatea
acestora si de a constata conformitatea acestuia cu specificatiile cuprinse in proiectul tehnic.
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12.4. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate de catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului, exclusiv sub conditia indeplinirii de catre Executant in
mod corespunzator a obligatiilor contractuale.

12.5. — Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii,
liber de orice sarcina.

12.6. — La inceperea lucrarilor, Achizitorul are obligatia de a obtine toate autorizatiile si avizele
necesare executiei lucrarilor.

12.7. — Achizitorul are obligatia de a examina si masura lucrarile ce devin ascunse in cel mult 5
zile de la notificarea Executantului.

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor. Managementul
riscurilor.

%+ Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor
13.1. - In cazul in care Executantul, din culpa sa, nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
prezentul contract, le indeplineste cu intarziere sau le indeplineste necorespunzator, Achizitorul
este indreptatit, fara necesitatea vreunei notificari si fara a exclude alte cai de sanctiune din
contract, sa pretinda penalitati de 0,10% / zi de intarziere care vor curge de la momentul
termenului specificat in contract si/sau ordin de incepere pana la indeplinirea obligatiilor
contractuale asumate, procent aplicat la valoarea totala fara TVA a lucrarilor neefectuate.

Achizitorul incaseaza contravaloarea penalitatilor datorate de catre Executant, stabilite
conform art. 13.1., prin emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea
penalitatilor stabilite conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati
aceasta factura, in termen de 30 de zile de la data comunicarii, in scris, a indexului de incarcare
a facturii fiscale in spatiul privat virtual al Achizitorului, in contul indicat de Achizitor. In
situatia in care Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va
executa garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se
va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.
13.2. - In cazul in care, din culpa Achizitorului, nu se onoreaza facturile in termenul prevdzut la
art. 6.1. alin. (1), Executantul are dreptul de a calcula dobanda legala penalizatoare asupra
sumelor datorate, ce va fi stabilita la nivelul ratei de referin{a a dobénzii de politica monetara
comunicata de BNR plus 8 puncte procentuale, pentru fiecare zi de intarziere, de la data
scadenta a sumelor restante, pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.
13.3. - Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in
mod culpabil, da dreptul partii lezate de a cere rezilierea contractului si de a pretinde plata de
daune-interese.
13.4. - (1) Prezentul contract se va rezilia de drept, fara a mai fi necesara punerea in intarziere a
Executantului, fara incuviintarea vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi
necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile daca Executantul si/sau Achizitorul au fost
condamnati, in ultimii trei ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o
fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie
profesionala.
(2) Prezentul contract se poate rezilia, in conditiile prevazute la alin. (1), si in urmatoarele
cazuri:

a) Executantul si/sau Achizitorul nu isi indeplineste obligatiile contractuale asumate, desi
a fost notificat de Achizitor si/sau Executant;
b) apare orice alta incapacitate legala care impiedica executarea prezentului contract;

" ©) in situatia in care Achizitorul, pentru diferite motive care nu au putut fi prevazute la
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data incheierii contractului, decide sa rezilieze prezentul contract;

d) in cadrul unei alte proceduri de achizitie, Executantul a fost declarat culpabil de
incalcarea grava a contractului ca rezultat al neexecutarii obligatiilor sale contractuale;
e) are loc orice modificare organizationala care implica o schimbare cu privire la

personalitatea juridica, natura sau controlul Executantul cu exceptia situatiei in care asemenca
modificari sunt inregistrate intr-un act aditional la prezentul contract;

f) Executantul esueaza in a furniza sau a mentine garantiile in cuantumul, perioada si
forma solicitate prin prezentul contract, conform prevederilor art. 15.1, 15.2 si 15.3 sau
persoana care furnizeaza garantia nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele;

g) Executantul nu transmite amendamentele la garantia de buna executie in cazul
schimbarii denumirii Executantului, in maxim 10 zile, conform prevederilor art. 15.2 alin. (3) si
4).

h) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului.

(3) Punerea in intarziere rezulta din simplul fapt al neexecutarii la termen a obligatiilor
prevazute in cadrul prezentului contract.

(4) Daca valoarea penalitatilor de intarziere atinge pragul maxim de 30% din pretul fara TVA
al contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit sa
dispuna incetarea contractului , in baza unui raport justificativ, conform prevederilor art. 6.5.
alin. (2).

(5) Prevederile prezentului contract in materia rezilierii contractului se vor completa de drept
cu prevederile Noului Cod Civil.

13.5. - Rezilierea contractului pentru motivele mentionate la art. 13.4. se va notifica in scris
partii contractante anterior datei in care contractul se reziliaza de drept, daca nu se prevede
altfel.

13.6. — (1) In cazul in care Executantul se afla in procedura insolventei, se aplica prevederile
Legii nr. 85/2014 cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) — Executantul are obligatia ca, pe intreaga perioada de derulare a contractului, sa notifice
achizitorul in termen de maxim 3 (trei) zile de la aparitia oricarei situatii prevazute de Legea nr.
85/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, despre aceasta situatie (comunicarea
declansarii procedurii de insolventa, comunicarea datelor de identificare ale administratorului
judiciar, orice informatie in legatura cu starea de fapt a societatii.)

13.7. - Daca prezentul contract se suspenda, neurmat de reluarea executarii lucrarilor,
Achizitorul are fata de Executant obligatiile de plata prevazute in contract privind plata
lucrarilor executate si receptionate pana in momentul la care a intervenit suspendarea
contractului neurmata de reluarea executarii lucrarilor.

13.8. - (1) Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral prezentul contract la aparitia
unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului si care conduc la
modificarea clauzelor contractuale in asa masura incat indeplinirea contractului respectiv ar fi
contrara interesului public.

(2) Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau
dreptului Achizitorului de a solicita constatarea nulitdii absolute a contractului de achizitie
publica, in conformitate cu dispozifiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul de a denunta
unilateral contractul de achizitie publici in perioada de valabilitate a acestuia, in una dintre
urmitoarele situatii:

a) Executantul se afla, la momentul atribuirii contractului, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 164 - 167 din Legea nr.
98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; '
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b) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului, avand in vedere o incalcare grava
a obligatiilor care rezultd din legislatia europeani relevanti si care a fost constatatd printr-o
decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

(3) In cazurile prevazute la alin. (1) si (2), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata
corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pina la data denuntarii unilaterale a
contractului, fara a putea solicita daune interese.

13.9. - Executantul nu are dreptul de a angaja sau incheia orice alte intelegeri privind
executarea lucrarilor, direct ori indirect, in scopul indeplinirii contractului de achizitie public,
cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a
solicitdrilor de participare/ofertelor depuse in cadrul unei proceduri de atribuire ori
angajati/fosti angajati ai Achizitorului sau ai Executantului de lucrari implicat in procedura de
atribuire cu care Achizitorul/ Executantul de lucrari implicat in procedura de atribuire a incetat
relatiile contractuale ulterior atribuirii contractului de achizitie publicd, pe parcursul unei
perioade de cel putin 12 luni de la incheierea contractului, sub sanctiunea rezolufiunii ori
rezilierii de drept a prezentului contract.

% Managementul riscurilor
13.10. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a recupera de la Executant orice prejudicii care vor fi
generate de intarzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism in indeplinirea obligatiilor
contractuale, de nerespectarea obligatiilor conform proiectului tehnic, prezentului contract si a
legislatiei in vigoare.
13.11. - Executantul isi va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa
la procedura de atribuire si prin semnarea contractului, si nu va avea nicio pretentie in cazul
aparitiei acestora.
13.12. - Pretul contractului include riscurile generale prezentate la clauza 13.13, iar Executantul
nu va avea nicio pretentie de orice natura (materiala, financiara, etc.) in cazul aparitiei acestora.
13.13. - Executantul va lua toate masurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul
efectelor urmatoarelor riscuri generale identificate si consecintele aferente:
a) Riscul privind imposibilitatea constituirii de catre Executant a garantiei de buna executie, in
perioada de timp, in cuantumul si in forma mentionata in contract;
b) Riscul privind nefinalizarea / executarea lucrarilor cu intarziere, fata de termenele impuse
prin ordinul transmis de Achizitor si/sau prin proiectul tehnic. In aceste situatii, Achizitorul este
indreptatit la aplicarea sanctiunilor mentionate la art. 13.1 din prezentul contract.
¢) Riscul privind depasirea duratei de executie a contractului din cauza fenomenelor
meteorologice deosebite, imprevizibile la momentul semnarii contractului .
d) Riscul privind executarea lucrarilor necorespunzatoare si utilizarea de materiale, tehnologii
necorespunzatoare;
13.14. - Riscul ca Achizitorul, din motive independente de vointa acestuia si care nu se afla sub
controlul Achizitorului, sa nu poata asigura resursele financiare atunci cand trebuiec sau
alocarea financiara este in cuantum insuficient. In acest caz se va urmari elaborarea unei
strategii la nivelul C.N.A.LLR. S.A. pentru programarea si prioritizarea resurselor financiare
existente.

14. Ajustarea pretului contractului
14.1. — Pentru lucrarile executate, platile datorate de Achizitor Executantului sunt cele declarate
in propunerea financiara, anexa la contract.
14.2. — Nu se accepta ajustarea pretului contractului, cu exceptia prevederilor contractuale.
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Clauze contractuale specifice

15. Garantia de buna executie a contractului
15.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului (pe
cheltuiala sa si fara a solicita Achizitorului costurile aferente constituirii si mentinerii
acesteia), pentru intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 5 zile lucratoare de la
data semnarii contractului, de catre parti. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea
justificata a contractantului, fara a depasi 15 zile de la data semnarii contractului de catre parti.
(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului
de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.
(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de
Achizitor in executarea prezentului contract, rezultate din neindeplinirea, indeplinirea cu
intarziere sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale din culpa
Executantului.
(4) Neconstituirea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect
neintrarea in vigoare a prezentului contract.
15.2. - (1) Cuantumul garantiei de buna executie a contractului este de ...cisnscnnns,
reprezentand 10% din pretul contractului fara TVA si va fi constituita in lei, prin una din
urmatoarele forme:
a) virament bancar
b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel :

- scrisoari de garantie emise de institutii de credit bancare din Romania sau din alt stat;

- scrisori de garantie emise de institutii financiare nebancare din Romania sau din alt
stat pentru achizitiile de lucrari a caror valoare estimata este mai mica sau egala cu 40.000.000
lei fara TVA si respectiv pentru achizitiile de produse sau servicii a caror valoare estimata este
mai mica sau egala cu 7.000.000 lei fara TVA;

- asigurare de garantii emise:

- fie de societati de asigurare care detin autorizatii de functionare emise in
Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrise in registrele
publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz ;
- fie de societati de asigurare din state terte prin sucursale autorizate in Romania

de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara.
c) prin depunerea la casierie a unor sume in numerar daca valoarea este mai mica de 5.000 lei;
d) retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale;
e) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-
c).
In situatia in care Garantia de Buna Executie este emisa printr-o asigurare de garantie de catre o
societate de asigurari, contractul de asigurare (conditiile de asigurare generate si speciale, polita
de asigurare si orice alt document semnat de catre Asigurator si Contractant) va reglementa
strict relatiile dintre Asigurat/Contractant si Asigurator si nu vor putea fi, opozabile Companiei
Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. prin DRDP-Constanta.
Asigurarea de garantie propriu-zisa emisa in favoarea Companiei Nationale de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. prin DRDP_Constanta este singurul document opozabil acesteia.
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Avand in vedere faptul ca asigurarea de garantie va fi emisa in baza unei polite de asigurare
semnata exclusiv intre Contractant si Asigurat, Contractantul va furniza Autoritatii
Contractante in original in forma letrica in terrnen de 5 zile lucratoare de la data semnarii
Contractului, atat Asigurarea de Garantie cat si Polita de asigurare in baza careia a fost emisa
aceasta, insotita de conditiile de asigurare generate si speciale si orice alt document semnat de
catre Asigurator si Contractant.

Nerespectarea acestor conditii va pune Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii
Rutiere S.A. prin DRDP-Constanta in situatia de a nu accepta Garantia de Buna Executie emisa
de catre o societate de asigurare si, totodata, Compania Nationala de Administrare a
Infrastructurii Rutiere S.A. poate rezilia Contractul si executa Garantia de Participare.
Executantul are obligatia de a prezenta in original instrumentul de garantare, in cel mult 5 zile
de la data semnarii contractului de catre parti, respectiv 15 zile conform art 15 (1) alin 1 din
prezentul contract. Garantia trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa
prevada daca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a
achizitorului, pe baza declaratiei acesteia cu privire la culpa Executantului. In cazul optarii
pentru Polita de asigurare, Executantul are obligatia sa prezinte si dovada achitarii primei de
asigurare aferenta politei odata cu prezentarea politei.

In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are
obligatia:

- de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in
administrareq acestuia un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala
care se depune de catre Executant in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai
mica de 0,5% din pretul fara TVA al contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului,
Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele
datorate si cuvenite Executantului pina la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna
executie In documentatia de atribuire. Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul
efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului
pe numele Executantului pot fi dispuse plati att de catre Executant, cu avizul scris al
Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cit si de unitatea Trezoreriei Statului
la solicitarea scrisa a Achizitorului in favoarea caruia este constituita garantia de buna executie.
Contul astfel deschis este purtator de dobénda in favoarea Executantului. Executantul va inscrie
distinct pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care acesta va fi
virat

- de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatir:

I) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului atat cu privire la blocarea contului
respectiv in favoarea DRDP Constanta cat si cu privire la deblocarea acestuia numai cu avizul
scris al DRDP Constanta cat si executarea oricarei sume existente in cont la prima cerere a
DRDP Constanta fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva respectiva cerere

I) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la perioada de
valabilitate a contului astfel deschis, perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate
prevazuta in prevederile contractului subsecvent in baza caruia se constituie garantia de buna
executie;

IIT) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la efectuarea de plati din
contul respectiv de catre unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea DRDP Constanta, in situatia
prevazuta la art. 41 din HG 395/2016;

IV) existenta confirmarii scrise a Trezoreriei Statului cu privire la insusirea obligatiei de
transmitere, lunar catre DRDP Constanta a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.
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- de a inainta achizitorului confirmarile solicitate anterior din partea bancii unde a
deschis contul de garantie de buna executie, concomitent cu prezentarea dovezii deschiderii
contului de garantie de buna executie.

(2) in cazul in care, pe parcursul derularii prezentului contract de achizitie publicd, Executantul
isi modifica denumirea, acesta are obligatia, ca in termen de maxim 10 zile de la momentul
producerii, sa transmita Achizitorului amendamentele aferente garantiei de buna executie
corespunzatoare noii denumiri a Executantului.

(3) In situatia in care Executantul nu isi indeplineste obligatia prevazuta la alineatul (2) din
cadrul prezentului articol contractual, Achizitorul are dreptul, fara nicio notificare prealabila
sau demers suplimentar, sa execute garantia de buna executie in cauza si totodata sa rezilieze
contractul conform art. 13.4 alin. (2), lit. g).

15.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buni executie, oricind pe
parcursul indeplinirii contractului de achizitie publica, in limita prejudiciului creat, in cazul in
care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin contract. Anterior
emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia de a notifica
pretentia  atat Executantului, cat si emitentului instrumentului de garantare, precizind
obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului. in situatia
executdrii garanfiei de buna executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi
garantia in cauzd, raportat la restul rimas de executat, in termen de 5 zile lucratoare de la
solicitarea Achizitorului. In caz contrar, Achizitorul are dreptul de a retine garantia de buna
executie, de a rezilia contractul si de a se adresa instantelor de judecata competente, fara
notificarea prealabila a Executantului, in vederea recuperarii intregii sume datorata de
Executant Achizitorului.

15.4. — Restituirea/eliberarea garantiei de buna executic se face conform prevederilor
art. 154* alin 5, din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si
compnletarile ulterioare, dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garaniiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal
de receptie la terminarea lucririlor, fara obiectiuni, dacd Achizitorul nu a ridicat pina la acea
dati pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garaniiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrérilor
executate, pe baza procesului-verbal de receptie final4, fara obiectiuni.

15.6. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului de lucrari.

16. Inceperea si executarea lucrarilor
16.1. - Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor in conformitate cu solicitarile
Achizitorului inscrise in ordinul de incepere a lucrarilor transmis si numai dupa incheierea
procesului verbal de predare a amplasamentului lucrarii.
16.2. - (1) Executarea lucrarilor care fac obiectul prezentului contract trebuie finalizata in
termenul prevazut la art. 8.1. din prezentul contract.
(2) In cazul in care executantul intarzie inceperea lucrarilor, terminarea pregatirilor sau daca nu
isi indeplineste indatoririle prevazute in contract, achizitorul este indreptatit sa-i fixeze
executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa il avertizeze ca, in cazul
neconformarii, la expirarea termenului stabilit ii va rezilia contractul.
16.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfasurarea executiei lucrarilor si de a
stabili conformitatea lor cu specificatiile din anexele la contract. Partile contractante au
obligatia de a notifica, in scris, una celeilalte, identitatea reprezentantilor lor atestati profesional
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pentru acest scop, si anume responsabilul tehnic cu executia din partea Executantului sau, daca
este cazul, alta persoana fizica sau juridica atestata potrivit legii, din partea Achizitorului.

(2) Executantul are obligatia de a asigura accesul reprezentantului Achizitorului oriunde isi
desfasoara activitatile legate de indeplinirea obligatiilor asumate prin contract, inclusiv pentru
verificarea lucrarilor ascunse.

17. Finalizarea lucrarilor
17.1. - Ansamblul lucrarilor sau, daca este cazul, oricare parte a lor, trebuie finalizat in
termenul prevazut la art. 8.1. din prezentul contract, termen care se calculeaza de la data
inscrisa in ordinul de incepere a lucrarii.
17.2. - (1) La finalizarea lucrarilor, Executantul are obligatia de a notifica, in scris,
Achizitorului ca sunt indeplinite conditiile de receptie solicitand acestuia convocarea comisiei
de receptie.
(2) Pe baza situatiilor de lucrari executate confirmate si a constatarilor efectuate pe teren,
Achizitorul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru a convoca comisia de receptie. In
cazul in care se constata ca sunt lipsuri sau deficiente, acestea vor fi notificate Executantului,
stabilindu-se si termenele pentru remediere si finalizare. Dupa constatarea remedierii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a Executantului, Achizitorul va convoca comisia
de receptie.
17.3. - Comisia de receptie are obligatia de a constata stadiul indeplinirii contractului prin
corelarea prevederilor acestuia cu documentatia de executie si cu reglementarile in vigoare. In
functie de constatarile facute, Achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge receptia.

18. Inspectii / verificari
18.1. - (1) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta lucrarile executate pentru
a verifica conformitatea lor cu specificatiile din proiectul tehnic. Achizitorul are dreptul de a nu
accepta lucrarile care nu sunt in conformitate cu specificatiile cerute prin proiectul tehnic.
(2) Verificarea lucrarilor executate se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic.
18.2. - Achizitorul va comunica, in scris, Executantului, identitatea reprezentantilor sai
imputerniciti pentru efectuarea inspectiilor/verificarilor, dupa caz, precum si a receptiei.

19. Receptia lucrarilor
19.1. - Receptia lucrarilor se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului tehnic.
19.2. - (1) Documentele care urmeaza sa se intocmeasca de catre Executant sunt inscrise in
proiectului tehnic.
(2) Documentele primare se vor pastra si arhiva in conformitate cu prevederile legale privind
pastrarea documentelor respective, la Executant, pentru a fi puse la dispozitia Achizitorului si a
organelor de control abilitate, ori de cate ori este nevoie.
(3) Pentru fiecare categorie de lucrari Executantul va intocmi situatia de lucriri, situatie care va
fi verificata cantitativ §i calitativ pe teren de cétre reprezentantii achizitorului.
(4) Executantul este raspunzitor de corectitudinea si exactitatea datelor inscrise in situatiile de
lucriri.
19.3. - Prevederile clauzelor 19.1-19.2. nu il vor absolvi pe Executant de obligatia asumarii
garantiilor sau altor obligatii prevazute in contractul de lucrari.

20. Incetarea contractului
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20.1. - (1) Prezentul contract inceteaza de drept:
- prin ajungere la termen;
- prin indeplinirea obiectului contractului.
(2) Contractul poate inceta si in urmatoarele cazuri:
- prin acordul de vointa al partilor;
- rezilierea de catre Achizitor;
- prin denuntarea unilaterala de catre Achizitor;
- orice alte cauze prevazute de lege.

21. Perioada de garantie acordata lucrarilor
21.1 - Pericada de garantie a lucrarilor este de 60 (saizeci) luni si incepe sa curga de la data
incheierii si semnarii, fara obiectiuni, a Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
21.2 - (1) In pericada de garantie, Executantul are obligatia, in urma dispozitiei date de
Achizitor, de a executa toate lucrarile de modificare, reconstructie si remediere a viciilor, in
termen de 48 de ore de la sesizare,
(2) Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la
ansamblul lucrarilor prevazute in contract pe o durata de 60 (saizeci) luni (ce constituie
perioada de garantie a lucrarilor si perioada de remediere a defectelor) de la data incheierii
procesului verbal de receptie, fara obiectiuni, la terminarea lucrarilor contractate.
21.3 - In cazul in care Executantul nu executa lucrarile prevazute la clauza 21.2, alin.(1),
Achizitorul este indreptatit sa angajeze si sa plateasca alte persoane care sa le execute.
Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de catre Achizitor de la Executant.
Achizitorul va emite factura fiscala pentru recuperarea aceste sume, iar Executantul este
obligat sa o achite in termen de 30 de zile de la primirea facturii. In situatia in care Executantul
nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa garantia de buna
executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul va formula actiune in
instanta, prin care va pretinde recuperarea sumelor.

22. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea
impotriva incendiilor
22.1. - Avénd in vedere faptul ci in activitatea desfasurata Executantul lucreazi independent cu
personal si mijloace tehnice proprii, va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii
legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor. Executantul isi va
instrui personalul pentru activititile desfasurate conform legislatiei si a instructiunilor proprii.
Executantul are obligatia de a asigura personalului propriu precum si pentru alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, instruirea (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca
si apararea impotriva incendiilor.
22.2. - Executantul poartd intreaga rispundere in cazul producerii accidentelor de munci,
evenimentelor §i incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de muncd utilizate, sau de ciitre lucritorii sdi si alti lucratori care desfasoara
activitati pentru el, in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sAnatitii In muncd nr. 319
/ 2006 si a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319 / 2006 aprobate prin H.G. nr.
1425 / 2006 modificata si completata, precum si orice modificare legislativa aparuti pe timpul
desfisuririi contractului.
22.3. - Personalul Executantului este obligat, pe toata perioada de derulare a contractului, si
respecte pe tot teritoriul achizitorului, toate prevederile legale cu privire la securitatea si
sanatatea in munca i apararea impotriva incendiilor. '
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22.4. - Executantul poartd intreaga raspundere asupra tratarii corecte, din punct de vedere al
procedurii legale, a accidentelor de munci, evenimentelor si incidentelor periculoase in care
sunt implicati proprii salariati sau alti lucratori care desfasoara activitati pentru Executant.

22.5. - In cazul producerii unor accidente de muncd, evenimente sau incidente periculoase in
activitatea desfasurata, comunicarea, cercetarea si inregistrarea accidentului de munca revine
partii contractante la care are contract de munci salariatul implicat, respectindu-se toate
prevederile legale.

22.6. - Executantul are obligatia de a instrui lucratorii proprii precum si alti lucratori care
desfasoara activitati pentru el, cu privire la respectarea legislatiei si a normelor de aparare
impotriva incendiilor, a riscurilor de incendiu, a modului de actionare in caz de incendiu.

Orice eveniment petrecut in timpul derularii contractuale, produs din cauza lucratorilor
Executantului, va fi inregistrat de Executant, conform legislatiei in vigoare.

23. Modificarea contractului
23.1. - Partile au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor
contractului prin act aditional, in conditiile previzute de legislatia in vigoare si in conformitate
cu art. 221 din Legea 98/2016, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza
interesele legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului.
23.2. - Actele Aditionale incheiate nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia
contractantul a fost declarat castigator in urma finalizarii procedurii de atribuire.
23.3. - Niciun Act Aditional nu poate fi incheiat retroactiv.
23.4. - Orice modificare a contractului care nu respecta prevederile prezentului contract si ale
legislatiei in vigoare va fi considerata nula de drept.
23.5. - Modificarile contractului de lucrari, indiferent daca sunt sau nu evaluabile in bani si
indiferent de valoarea acestora, se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 395 /2016, cu modificarile si
completarile ulterioare.
23.6. - Eventualele modificari, care pot interveni in perioada de derulare a contractului, dar fara
a se limita la acestea, se refera la urmatoarele clauze contractuale:
a) Preambul:
1) din punct de vedere al schimbarii denumirii, al statutului, ale actionariatului, al formei
societatii, care nu atrag crearea unei persoane juridice noi, al schimbarii sediului social;
2) atunci cind Executantul este inlocuit de un nou Executant, in situatia in care drepturile si
obligatiile Executantului initial rezultate din contractul de achizitie publica sunt preluate, ca
urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare,
inclusiv prin fuziune sau divizare, de citre un alt operator economic care indeplineste criteriile
de calificare si selectie stabilite inifial, cu conditia ca aceasti modificare sd nu presupuni alte
modificéri substantiale ale contractului de achizitie publici §i 53 nu se realizeze cu scopul de a
eluda aplicarea procedurililor de atribuire previzute de Legea achizitiilor publice nr. 98/2016,
cu modificarile si completarile ulterioare.

b) Pretul contractului — conform prevederilor contractuale;

c) Modalitati de plata si recuperare a creantelor - in cazul unor eventuale modificari ale
legislatiei;

d) Durata de executie - in cazul unor eventuale modificari ale legislatiei si/sau ale

procedurilor interne ce pot surveni anterior incetarii duratei de executie a contractului, in cazul
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unor conditii meteo nefavorabile ce nu permit executia lucrarilor conform normativelor in
vigoare, precum si in cazul aparitiei unor circumstante ce nu se datoreaza culpei Executantului.
e) Inspectii / verificari - in cazul unor solicitari de documente si/sau inspectii/verificari
suplimentare care pot aparea pe parcursul derularii contractului, in vederea indeplinirii
obiectului acestuia, in cazul unor eventualele refaceri de lucrari/inlocuiri de materiale care nu
corespund specificatiilor si cerintelor de calitate prevazute in documentatia de atribuire;

V) Subcontractanti. Terti - Subcontractanti — Introducerea / schimbarea subcontractantilor /
exprimarea optiunii acestora de a fi platiti direct de Achizitor se poate opera in vederea unei
mai bune gestionari / derulari a contractului.

g) Modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din Contract (desi asemenea
schimbari nu vor constitui in mod necesar o modificare), ca urmare a remasuratorilor.

h)  Modificari  generate de  autoritati  centrale/locale, cerute prin  diverse
avize/acorduri/autorizatii.

i)  Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei parti din lucrare;

j} Modificari generate de omiterea unor lucrari;

k) Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor de utilitati;

[) Modificari generate de schimbarea metodologiei de executie ca urmare a adaptarii
proiectului tehnic la natura terenului;

m) Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu;

n) Modificari generate de renuntarea la unele articole de lucrari;

0) Modificari ale duratei de executie;

23.7. - (1) Orice modificare contractuala generata de aplicarea clauzelor de modificare de la
23.6. va face obiectul unui act aditional.

(2) Eventualele modificari propuse de Executant vor fi transmise Achizitorului anterior datei
intrarii in vigoare a actului aditional si va face obiectul analizei Achizitorului, din punct de
vedere al respectarii legislatiei incidente, precum si a oportunitatii modificarii.

24. Reorganizarea persoanei juridice
24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza prin fuziune, divizare sau transformare,
preluarea contractului de cétre persoana juridica succesoare se va face numai in conditiile
indeplinirii de citre acesta cel putin a criteriilor de calificare stabilite in cadrul procedurii de
atribuire prezentului contract.

25. Subcontractanti. Terti.

*+ Subcontractanti
25.1. — (1) Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in conditiile art. 25.6. alin. (6) din prezentul contract, cu respectarea
prevederilor art. 55 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului, toate contractele incheiate
cu subcontractantii desemnati.
25.2. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care
indeplineste contractul.
(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi
indeplineste partea sa din contract.
25.3. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor,
agentilor sau salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a

contractului de lucrari sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru
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desfasurarea activitatilor care fac obiectul prezentului contract nu va elibera Executantul de
niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul contract si nu va diminua raspunderea sa
in ceea ce priveste modul de indeplinire a prezentului contract de lucrari.

25.4. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de executie a
contractului se realizeaza cu acordul Achizitorului.

(2) Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a activitatilor de catre subcontractant unei terte parti, fara
aprobarea prealabila si exprimata in scris a Achizitorului, va fi considerata o incalcare a
prezentului contract de lucrari.

25.5. - In cazul in care Executantul inlocuieste un subcontractant fara aprobarea prealabila si
acordata in scris de catre Achizitor, Executantul va fi obligat la plata unor daune interese de 2%
din pretul fara TVA al contractului pentru fiecare subcontractant schimbat fara aprobarea
Achizitorului.

Achizitorul incaseaza contravaloarea daunelor interese datorate de catre Executant, prin
emiterea unei facturi distincte cu o valoare egala cu valoarea daunelor interese stabilite
conform prevederilor contractuale. Executantul are obligatia de a plati aceasta factura, in
termen de 30 de zile de la data comunicarii facturii, in contul indicat de Achizitor. In situatia in
care Executantul nu efectueaza plata in termenul stabilit anterior, Achizitorul va executa
garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul se va adresa
instantelor de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

25.6. - (1) Achizitorul efectueaza plati catre subcontractanti, in cadrul prezentului contract, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare si ale
H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Achizitorul efectueaza plati corespunzitoare partii/partilor din contract indeplinite de citre
subcontractanfii propusi in ofertd, dacd acestia solicitd, pentru lucrarile executate
contractantului potrivit contractului dintre contractant si subcontractant in conformitate cu
dispozitiile legale aplicabile, atunci cdnd natura contractului permite acest lucru si dacd
subcontractantii propusi si-au exprimat opfiunea in acest sens.

(3) In sensul alin. (2), subcontractorii isi vor exprima la momentul incheierii contractului de
achizitie publica sau la momentul introducerii acestora in contractul de achizitie publici, dupa
caz, optiunea de a fi platiti direct de cétre Achizitor. Achizitorul efectueaza plitile directe citre
subcontractantii agreati doar atunci cénd prestatia acestora este confirmatd prin documente
agreate de toate cele 3 pirfi, respectiv Achizitor, Executant si subcontractant sau de Achizitor si
subcontractant atunci cdnd, in mod nejustificat, Executantul blocheaza confirmarea executiirii
obligatiilor asumate de subcontractant.

(4) Atunci cénd un subcontractant isi exprimi optiunea de a fi plitit direct, Executantul va
transfera obligatiile de platd cétre subcontractant/subcontractanti pentru partea / pértile din
contract aferentd / aferente acestuia / acestora, iar Achizitorul va efectua plata catre
subcontractant/subcontractanti in momentul in care a fost confirmatd indeplinirea obligatiilor
asumate prin contractul de subcontractare, in conformitate cu prevederile alin. (3).

(5) Achizitorul are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publici sau
atunci cdnd se introduc noi subcontractanti, prezentarea contractelor incheiate intre Executant si
subcontractant/subcontractanti nominalizati in oferti sau declarati ulterior, astfel incét
activitafile ce revin acestora, precum §i sumele aferente prestatiilor, sa fie cuprinse in contractul
de achizitie publica.

(6) Contractele prezentate conform prevederilor alin. (5) trebuie s& fie in concordantd cu oferta
si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica. '
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(7) Dispozitiile prevazute la art. 25.6 alin. (1) - (6) nu diminueazi rispunderea Executantului in
ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica.

(8) Dispozitiile alin (2) se pot aplica in mod corespunzator si pentru furnizori si/sau
subcontractantii subcontractantilor si/sau orice alti operatori economici, cu conditia ca aceasta
posibilitate sa fi fost prevazuta in documentele achizitiei.

25.7. - (1) Executantul are obligatia de a transmite Achizitorului, in termen de 10 zile de la
semnarea contractului/data introducerii de noi subcontractanti, dupa caz, o declaratie prin care
acesta va cesiona creantele aferente partii din contractul de lucrari indeplinita de
subcontractanti, catre acestia, precizand, totodata, faptul ca aceste creante vor fi achitate de
catre Achizitor, direct catre subcontractanti.

(2) In vederea determinarii valorii creantei, Achizitorul va avea in vedere serviciile prestate de
subcontractant, luand in considerare informatiile cuprinse de Executant in oferta sa cu privire la
denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/pirtile din contract care
urmeaza a fi indeplinite de citre acestia, valoarea la care se ridicad partea/pirtile respective,
precum si acordul subcontractantilor cu privire la aceste aspecte.

(3) Subcontractantii propusi in oferta sau implicati/declarati ulterior semnarii contractului,
trebuie sa respecte aceleasi obligatii ca ofertantii, in domeniul mediului, social si al relatiilor de
munca, stabilite prin legislatia adoptata la nivelul Uniunii Europene, legislatia nationala, prin
acorduri colective sau prin tratatele si acordurile internationale in aceste domenii, prevazute in
documentatia de atribuire potrivit art. 51 alin. (1 )din Legea nr. 98/2016 cu modificarile si
completarile ulterioare.

(4) Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea
contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea
inexistentei unor situatii de excludere si, respectiv a existentei resurselor/capacitatilor
corespunzatoare partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

25.8. - (1) Inlocuirea/implicarea subcontractantilor de citre Executant in perioada de executie a
contractului poate interveni in urmatoarele situatii:

a) inlocuirea subcontractantilor nominalizati in oferta si ale ciiror activititi au fost indicate
in ofertd ca fiind realizate de subcontractanti;
b) declararea unor noi subcontractanti ulterior semnarii contractului de achizitie publica in

conditiile in care lucririle / serviciile ce urmeazi a fi subcontractate au fost previzute in ofertd
fard a se indica inifial optiunea subcontractirii acestora;

c) renuntarea / retragerea subcontractantilor din contractul de achizitie publica.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), Achizitorul va solicita Executantului transmiterea contractelor
incheiate de acesta si subcontractantii declarati ulterior, acestea trebuind sa contina cel putin
urmatoarele elemente:

a) activitatile ce urmeaza a fi subcontractate;

b) numele, datele de contact, reprezentantii legali ai noilor subcontractanti;

c) valoarea aferenta prestatiilor executate de catre noii subcontractanti,

(3) In cazul prevazut la alin. (1), noii subcontractanti ai Executantului au obligatia de a
transmite Achizitorului o declaratie pe propria raspundere prin care acestia declara in mod
explicit si fara echivoc, ca isi asuma respectarea prevederilor proiectului tehnic si a propunerii
tehnice depuse de catre Executant, documente ale prezentului contract de lucrari, aferenta
activitatii supuse subcontractarii.

(4) Contractele prevazute la alin. (2) si declaratiile mentionate la alin. (3) vor fi prezentate de
Executant cu cel putin 15 zile inainte de momentul inceperii executarii lucrarilor de catre noii
“subcontractanti. ' ' ' '
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25.9. - (1) In situatiile prevazute la art. 25.8. alin. (1), noii subcontractanti au obligatia de a

transmite certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de

excludere si a resurselor/capabilitafilor corespunzitoare parfilor de implicare in contractul de
achizitie publica.

(2) Situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. a) nu reprezinta modificare substantiala, asa cum

aceasta este definita la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile

ulterioare.

(3) In situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. a), valoarea aferenta activita{ilor subcontractate

va fi cel mult egald cu valoarea declaratd in cadrul ofertei ca fiind subcontractats, la care se

poate adiuga numai ajustarea prefurilor existente in contract, daca ajustarea se acorda.

(4) In situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. a), obiectul noului contract de subcontractare

nu trebuie s modifice obiectul contractului de subcontractare anterior.

(5) Obiectul gi valoarea noului contract de subcontractare nu vor contine lucrarile executate de

cétre subcontractantul initial si nici valoarea aferenta acestora.

25.10. - (1) In situatia prevazuta la art. 25.8. alin. (1) lit. b), Executantul are dreptul de a

implica noi subcontractan{i pe durata executdrii contractului, cu conditia ca nominalizarea

acestora si nu reprezinte o modificare substantiald a contractului de achizitie publicd in

conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare .

(2) Situatia prevazuta la art. 25.8 alin. (1) lit. b) nu reprezinta o modificare substantiala aga cum

este aceasta definitd la art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile

ulterioare, daci se indeplinesc urmitoarele conditii cumulative:

a) introducerea unui nou subcontractant nu are impact asupra indeplinirii criteriilor de
calificare/selectie sau in privinfa aplicarii criteriului de atribuire raportat la momentul
evaluarii ofertelor:

b) introducerea unui nou subcontractant nu modificd pretul contractului dintre autoritatea
contractanti si contractant;

¢) introducerea unui nou subcontractant este strict necesari pentru indeplinirea contractului de
achizitie public;

d) prin introducerea unui nou subcontractant nu este schimbat caracterul general al obiectului
contractului de achizitie publicd, fapt ce presupune ca scopul contractului, precum si
indicatorii principali ce caracterizeaza rezultatul respectivului contract riman nemodificati.

25.11. - In situatia previzuti la art. 25.8. alin. (1) lit. ¢), in cazul in care un contract de

subcontractare este denuntat unilateral/reziliat de citre una din parti, Executantul are obligatia

de a prelua partea/partile din contract aferente activitatii subcontractate sau de a inlocui acest

subcontractant cu un nou subcontractant in conditiile art. 25.8. alin. (1) lit. a).

25.12. - (1) Executantul are obligatia de a notifica Achizitorului, pe durata contractului de

achizifie publica, orice modificiri ale informatiilor referitoare la numele, datele de contact si

reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea contractului de achizitie
publica.

(2) Executantul are dreptul de a implica noi subcontractanti, pe durata executarii contractului de

achizitie publicd, cu conditia ca nominalizarea acestora si nu reprezinte o modificare

substantiald a contractului de achizitie publica, in conditiile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu

modificarile si completarile ulterioare .

(3) in situatia prevazutd la alin. (1), Executantul va transmite Achizitorului informatiile

referitoare la numele, datele de contact si reprezentantii legali ai subcontractantilor sai implicati

in executarea contractului de achizitie publica, prevazute la art. 219 alin. (1) din Legea nr.

98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si va obtine acordul Achizitorului privind
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eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.
(4) Atunci cind inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupi atribuirea
contractului, acegtia transmit certificatele gi alte documente necesare pentru verificarea
inexistenfei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilititilor corespunzitoare pargii lor de
implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.
25.13. - (1) In scopul unei informari complete, Achizitorul are dreptul de a extinde aplicarea
obligatiilor prevazute la art. 219 din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, respectiv ale art. 25.12 din prezentul contract, cu privire la subcontractanii
subcontractantilor contractantului,
< Terti
25.14. - (1) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea
derularii contractului de lucrari pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din
partea tertului sustinator ............... , acesta are obligatia de a notifica Achizitorul, in scris, in
termen de 15 zile de la data la care constata acest fapt.
(2) In cazul in care Executantul nu notifica Achizitorul cu privire la faptul ca intampina
dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii contractului de lucrari, Achizitorul are dreptul
de a stabili daca Executantul intampina dificultati sau se afla in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului.
(3) Achizitorul are dreptul de a notifica tertul sustinator cu privire la faptul ca Executantul
intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii contractului pentru partea de contract
pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator ........... .... 5i ca tertul este chemat sa
duca la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul Angajamentului
ferm de sustinere.
(4) In cazul in care Executantul intampina dificultati sau este in imposibilitatea derularii
contractului pentru partea de contract pentru care a primit sustinere din partea tertului sustinator
cessenenn, tertul sustinator se obliga sa asigure indeplinirea completa si reglementara a
obligatiilor contractuale prin implicarea sa directa pentru acea parte a contractului pentru care
Executantul a primit sustinere din partea tertului sustinator. In acest sens, Achizitorul, tertul
sustinator .............. si/sau Executantul, pot incheia un Act Aditional la contractul de lucrari sau
o intelegere scrisa prin care acestea convin, fara a i limitative, urmatoarele:
- tertul sustinator ................ va duce la indeplinire contractul de lucrari sau acea parte a
contractului ce face obiectul Angajamentului ferm de sustinere, si
- prevederile contractului incheiat intre Executant si Achizitor vor deveni aplicabile
tertului sustinator.
(5) Tertul sustinator are obligatia de a se mobiliza in termen de 20 de zile de la data semnarii
Actului Aditional la contractul de lucrari sau al intelegerii scrise in forma autentica si de a
prelua si a duce la indeplinire contractul sau acea parte a contractului ce face obiectul
Angajamentului ferm de sustinere.
25.15. - Achizitorul va urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea sa o aiba
impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul ferm
de sustinere. Tertul sustinator raspunde pentru prejudiciile cauzate Achizitorului ca urmare a
nerespectarii obligatiilor prevazute in angajamentul ferm de sustinere, acesta din urma avand
posibilitatea de actiune directa impotriva tertului sustinator.
In cazul in care Executantul se afla in imposibilitatea derularii contractului si Achizitorul
solicita tertului sustinator indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de catre Executant, iar
tertul sustinator nu si le indeplineste, atunci orice pretentie la daune pe care Executantul o va
avea impotriva tertului sustinator pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul
ferm de sustinere va fi cesionata de catre Executant catre Achizitor cu titlu de garantie.
25.16. - In cazul in care Executantul a demonstrat indeplinirea criteriilor referitoare la situatia
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economici §i financiard invocind susfinerea unui/unor tert / terti, Achizitorul solicitd ca
Executantul si terful / ter{ii sustindtor / sustindtori sa raspundi in mod solidar pentru executarea
contractului de achizitie publicd. Raspunderea solidari a terfului / tertilor sustindtor / sustinitori
se va angaja sub conditia neindeplinirii de cétre acesta/acestia a obligatiilor de sustinere
asumate prin angajament.

25.17. - (1) In cazul in care Executantul intdmpini dificultiti pe parcursul executirii
contractului de lucrari, iar sustinerea acordata de unul sau mai mul{i terti vizeazi indeplinirea
criteriilor referitoare la situatia economicd si financiard si/sau capacitatea tehnicd gi
profesionald, Achizitorul va solicita Executantului ca prin actul incheiat cu terful / tertii
sustindtor(i) sd garanteze materializarea aspectelor ce fac obiectul respectivului angajament
ferm.

(2) Achizitorul are dreptul de a urmari orice pretentie la daune pe care Executantul ar putea si o
aiba impotriva terfului / tertilor sustinitor / sustinitori pentru nerespectarea obligatiilor asumate
prin angajamentul ferm, cum ar fi, dar fard a se limita la, printr-o cesiune a drepturilor
Executantului cétre Achizitor, cu titlu de garantie.

26. Cesiunea
26.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest
contract, obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost
stipulate si asumate initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte
obligatii asumate prin contract.

27. Forta majora si cazul fortuit
27.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.
27.2. - Daca legea nu prevede altfel sau partile nu convin contrariul, raspunderea este inlaturata
atunci cand prejudiciul este cauzat de forta majora sau de caz fortuit.
27.3. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.
27.4. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara
a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.
27.5. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti,
imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in
vederea limitarii consecintelor.
27.6. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea
dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna
din parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
27.7. - Daca, potrivit legii, Executantul este exonerat de raspundere contractuala pentru un caz
fortuit, el este, de asemenea, exonerat si in caz de forta majora.

28. Solutionarea litigiilor

28.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila,
prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in
legatura cu indeplinirea contractului.

28.2. - Daca, in maxim 30 zile de la inceperea acestor tratative Achizitorul si Executantul nu
reusesc sa rezolve pe cale amiabila litigiul aparut intre acestia in cadru sau in legatura cu
indeplinirea contractului, oricare dintre Parti poate solicita ca disputa sa fie solutionata de catre
instantele judecatoresti competente din Municipiul Constanta. La solutionarea litigiilor in

instanta de judecata se vor avea in vedere si prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile si
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caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale
si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru
organizarea si functionarea Consilului National de Solutionare a Contestatiilor, cu completarile
si modificarile ulterioare.

29. Limba care guverneaza contractul
29.1. - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

30. Comunicari
30.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie
s fie transmisa in scris, semnata de reprezentantii legali ai partilor.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul
primirii.
30.2. — Comunicarile intre parti se pot face prin posta (la adresa mentionata la pct. ]
,»Preambul™), prin fax sau pe mail la adresa de corespondenta a ambelor parti.
In cazul comunicarilor dintre parti transmise pe fax, actele vor fi transmise doar la numerele de
fax mentionate la pct. | “Preambul” din prezentul contract si vor fi considerate ca receptionate
pe baza inscrisului tiparit de aparatul fax care reprezinta confirmarea primirii comunicarii.
De asemenea, in cazul comunicarilor dintre parti transmise prin e-mail, actele (cu exceptia
facturilor) vor fi transmise doar la adresele de e-mail mentionate la pct.]1 “Preambul”.
In cazul in care comunicarile dintre parti sunt transmise prin e-mail, partile se obliga sa
confirme prin e-mail/adresa scrisa, in termen de maxim 24 de ore, primirea e-mailului de la
cealalta parte, iar actele vor fi considerate ca receptionate doar pe baza e-mailului (confirmare
in scris a primirii comunicarii) prin care cealalta parte confirma primirea actului transmis
scanat.

31. Legea aplicabila contractului
31.1. - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

32. Confidentialitatea datelor
32.1. - Exceptand situatia in care prezentul contract de lucrari face obiectul unei analize, unor
verificari sau unui control desfasurate de catre organele abilitate ale statului,

e [Executantul nu va face declaratii publice in legatura cu prezentul contract sau cu
lucrarile realizate in cadrul acestuia fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului. Totodata nu se va angaja in niciun fel de activitate care vine in conflict cu
obligatiile asumate prin prezentul contract, fata de Achizitor. Executantul nu are dreptul de a
angaja Achizitorul in orice fel fara consimtamantul scris al acestuia, obtinut in prealabil, si are
obligatia de a aduce acest lucru la cunostinta tertilor ori de cate ori este cazul.

e Executantul va trata toate documentele si informatiile primite in legatura cu prezentul
contract ca avand caracter confidential si, cu exceptia cazului in care acest lucru este necesar
pentru indeplinirea obiectului contractului, nu va publica sau dezvalui orice aspecte ale
contractului si nu va divulga orice informatie obtinuta de la Achizitor fara acordul prealabil si
exprimat in scris, al acestuia. De asemenea, nu va utiliza aceste informatii si nu va face referiri
la acestea in executarea unor lucrari pentru altii. In cazul in care exista divergente de opinie
intre Executant si Achizitor cu privire la necesitatea publicarii/dezvaluirii anumitor informatii
in scopul derularii contractului, decizia Achizitorului in aceste situatii este finala..
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e Executantul (personalul sau subcontractantii acestuia) se obliga sa mentina secretul
profesional pe intreaga durata de derulare a acestui contract, precum si dupa incetarea acestuia.
In acest sens, cu exceptia cazului in care Achizitorul isi exprima acordul in scris, atat
Executantul cat si personalul sau subcontractantii acestuia nu vor comunica oricarei terte parti
nicio informatie confidentiala obtinuta sau relevata pe durata contractului si nu vor face publice
nicio informatie sau recomandare formulata in indeplinirea obiectului contractului.

32.2. - Toate documentele rezultate din indeplinirea obiectului prezentului contract sau
necesare indeplinirii acestuia (rapoarte, harti, diagrame, desene, specificatii, planuri, statistici,
calcule, baze de date, inregistrari suport sau orice materiale achizitionate, compilate sau
pregatite de catre Executant in vederea indeplinirii obiectului contractului) vor fi proprietatea
Achizitorului.

32.3. - Toate lucrarile executate in baza prezentului contract se vor efectua sub incidenta
clauzelor de confidentialitate.

32.4. - Executantul are obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si de a impiedica
diseminarea acestora la terti, atat in timpul, cat si dupa incheierea prezentului contract.

32.5. - In cazul in care Executantul va incalca prevederile art. 32.1. - 32.4., Achizitorul va
calcula si factura Executantului penalitati, in cuantum de 50% din valoarea contractului,
Executantul avand obligatia de a achita factura de penalitati in termen de 30 de zile de la data
comunicarii in scris a indexului de incarcare a facturii fiscale in spatiul privat virtual.

33. Dispozitii finale
33.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la
intelegerea oricarei prevederi din contract.
33.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin
intreaga vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri,
inscrisuri sau negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si
faptul ca nu exista niciun fel de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti
care sa nu fi fost reflectate in contract.
33.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si
aplicabile in masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite cu dispozitiile legale
aplicabile.
33.4. - Partile cunosc si garanteaza in virtutea prevederilor Legii nr. 72 / 2013 privind masurile
pentru combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani rezultand
din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati contractante, in special ale
art. 12-15 din lege, si ale Ordonantei nr. 13 / 2011 privind dobanda legala remuneratorie si
penalizatoare pentru obligatii banesti, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-
fiscale in domeniul bancar, ca relatiile contractuale dintre parti se desfasoara pe principii de
buna credinta si cu respectarea acestor dispozitii legale, intelegand ca nicio clauza a
contractului nu este abuziva prin prisma dispozitiilor legale enuntate.
33.5. - In situatia in care Executantul este o Asociere, Achizitorul solicita tuturor membrilor
Asocierii sd raspunda in mod solidar pentru executarea contractului de achizifie publici.
33.6. - Prezentul contract va fi derulat la nivelul D.R.D.P. Constanta-Central.

Prezentul contract a fost incheiat in data de , in 2 exemplare
originale, din care 1 (un) exemplar pentru Achizitor si 1 (un) exemplar pentru Executant.
Prezentul contract este initializat pe fiecare pagina in vederea neschimbarii.
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Director Regional

Director Adjunct
Ing. RAE

Sef Compartiment CFP
Ec. SATRAPELE Doina

DRD P CORSTAMTA
VIZAT PLELTRL O

Sef Serviciu Juridic,,.,, . _ = Za ]
Cons. Jur. TISA Adrian'Do m_—’Q—h/ ”’2 P_j\—_LL
AN o2 /%

Sef Birou Analiza si Avizare
Cons. Jur. STEFAN Georgiana

w NS &@A\(

Sef Serviciu Achizitii
Ing. CHIRT adora

JLP

Compartimentul Contracte
Cons. Jur. IUSCO Cgri

Sef Serviciu Lucrari de Arta, BMS
Ing. CATANA Tudorel

Contract de lucrari ,, Reparatii pod pe DN3 km 209+980, la Deleni, Judetul Constanta "'

EXECUTANT
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Serviciul Achizitii

COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A

INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucuresti, Roménia, 010873

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI $1 PODURI CONSTANTA

Constanta, Prelungirea Tralan FN

\V\‘\J’\‘J.Efﬂ\"il‘liﬂ|ﬂ fo

Cum artlmept Contracte

99X

2.5 24, Lo

Tel. 0241 581 147 Fax: 0241 584 371, E-mail. neli@drdpct ro
CUI 16054388; J40/552/15.01.2004. Capilal social 18.416.750 lai

Operator de data cu caracier personal nr 16562

Lista de difuzare
in vederea formularii observatiilor asupra
modelului de contract pentru procedura de achizitie

Cf"“"")x

“Reparatii pod pe DN3 km 209+980, la Deleni, Judetul Constanta”

(\

"

_7 SYLLY Lt:.l?

(4

Va solicitam sa analizati modelul de contract anexat prezentei liste si sa completati in

rimirii.

tabelul de mai jos observatiile dumneavoastra in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data

Nr

i Nume si Prenume Data Observatii Semnatura

;| Cons. Jur. TISA Adrian 254 / 5\:\ r\r /'},:\\r\m B\\)‘Zh /G—)
Sef Serviciu Juridic Siig i
Cons. Jur, STEFAN / _ _ﬂ.( _

? Georgiana Ly )\ dedy -—-fgn;' G.\fbﬂ“'*-“&:_,-« U
Sef Birou Analiza si

Avizare
Ec. SATRAPELE Doina ;’/ A .

3| serCompartiment CFP % ,( ) AZELAR FT» - d,
Ing. Catana Tudorel - . _ . =/ .

4 Sef Serviciu Lucrari de | 2> 1! s g & L-/&\ ‘ N A=

Arta 2071y

Sef Serviciu Achizitii
Ing. CHIRICA Teodora

K

Cons. Jur. IUSCO

Cnmpartimenzzontracm
orin /Simona
/s

-



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A

/at

INFRASTRUCTURII RUTIERE 8.A.
B-dul Dinicu Golescu 38, sector 1, Bucurasti, Romania, 010873

DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI $1 PODURI CONSTANTA
Constanta, Prelungirea Traian FN

Tel, 0241 581 147 Fax; 0241 584 371, E-mail: net@drdpct ro
CUI 16054368; J40/552/15.01.2004. Capital social 18.416.750 lai

Operator de data cu caraciar personal nr 16582

wiwww, erovinieta.ro

Serviciul Achizitii
Compartiment Contracte
Nr:

Lista de difuzare

2D
S

'

in vederea formularii observatiilor asupra
modelului de contract pentru procedura de achizitie

“Reparatii pod pe DN3 km 209+980, la Deleni, Judetul Constanta”

o A
B

Va solicitam sa analizati modelul de contract anexat prezentei liste si sa completati in

tabelul de mai jos observatiile dumneavoastra in termen de cel mult 1 zi lucratoare de la data

primirii.

crt

Nume si Prenume

Data

Observatii

Semnatura

Cons. Jur. TISA Adrian
Sef Serviciu Juridic

Cons. Jur. STEFAN
Georgiana
Sef Birou Analiza si
Avizare

Ec. SATRAPELE Doina
Sef Compartiment CFP

Ing. Catana Tudorel
Sef Serviciu Lucrari de
Arta

Sef Serviciu A%Alizitii
Ing. CHIRICA/Teodora

Compartip{éﬂ Contracte

Cons. Jur. IUSCO jrina Simona
\ o




COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A

1 A5
E-adul Linieu Cialoou 30, At
DIRECTIA REGIONALA OE
:.-mn-n‘u Pralunginas Tralan

m‘;‘u"‘uﬁ'ﬂ&' }umiﬂ‘m 01,2004, Cubibil uoslial 1
Sumralve e Hein o e seiar psrsonal 6, LIRS

TRUCTURI RUTIERE 3.5
1. Busutonlh, Momdniae, 010873

DRUMURI 8§l FQﬂHU.I COMNSTANTA
™

B4 S0 37T, Cormali: neifgurdpe
AN fﬂﬂ II'lI

vy afavinlato ro

Aprobat,
Director Régional
Eec. Mm' n ICHIM

Avizat,
Director Economic,
Ec, Roxana DAVID

REFERAT DE NECESITATE

aviind ca obiject

Repam;(u Pod DN 3 Km 209+980, la Deleni, judetud Constanfa

L. Obicet contract/Acord Cadru

Reparatii Pod DN 3 Km 209+980, Ia
Deleni, judetul Constanta

L.1. Tipul contractului

Mixt

Produse | Lueriri

X

Servicii

L.2. Coduri CPV

Cod CPV-45221119-9 — lucrari de constructii
de renovari de poduri

Il. Justificarea nccesitatii  si

oportunitatii achizitiei

I1. 1. Achizitie necesara pentru
buna destasurare a activitatii

In urma expertizei tehnice realizate in anul 2019, a
rezultat ca sunt necesare lucrari de reparatii. Proiectul
tehnic pentru lucrarile de reparatii a fost claborat de S.C.
POD PROIECT S.R.L. in anul 2021,

In urma reviziilor tehnice efectuate de citre reprezentanii
D.R.D.P. Constanja impreuna cu reprezentaniii S.D.N.
Constanta, au rezultat necesitatea lucrarilor de reparatii, pentru
aducerea podului la parametrdi normali de exploatare, care sa
asigure circulatia vehiculelor in conditii de siguranta si
confort, se impune realizarea lucrarilor de reparatii conform
proiectului intocmit.

I1.2. Beneficii anticipate a fi
obtinute

|. Sporirea sigurantei participantilor la trafic.
2. Sporirea confortului participantilor la trafic.
3. Asigurarea unei durate indelungate de viata a constructiel.

II. 3. Obiectivul din strategia
locala/regionala /nationala de
dezvoltare la a carui realizare

Lucrarile de reparatii la pod pe DN3 km 209+980, la Deleni,
judetul Constanta, contribuie la siguranta participantilor la
traficul rutier.




contribuie  contractul/acordul-
cadru respectiv

I1. 4. Qbiectivul/ Proiectul este
aferent infrastructurii de
lransport transeuropean

(CORE /COMPREHENSIVE,
drumuri de legatura / variante de
ocolire)

DA XNU

III.1. Valoarea estimata a
contractului/acordului cadru

Valoare estimata a contractului:
- 3.630.404,52 lei, fiiri T.V.A.
Valoarea estimata a contraciului de 3.630.404,52 lei fara TVA,

cuprinde:

-valparea ,cheltuiclilor pentru investitia de baza de

3.559.949,52 lei-capitol 4 din deviz

si

-valoarea lucrarilor de contructii si instalatii aferente
organizarii de santier - capitol 5.1.1 din deviz de 70.455,00 lei.

La valoarea contractului, se poate adauga valoarea cheltuielilor
diverse si neprevazute in procent de maxim 20%, din valoarea
lucrarilor, calculata conform prevederilor legale.

Durata de execugie a lucrérilor: 6 luni
Perioada de garantie a lucrarilo: 60 uni

IIL.1.1. Justificare (cercetare de
piata/baza istorica)

Prejurile unitare au fost stabilite in Deviz General (C+M)
intocmit de proiectantul 5.C. POD PROIECT S.R.L.

111.2., Preturi unitare (anexate)

Preturi unitare conf. Deviz General anexal.

II1.3. Verificare preturi
unitare/lotale

DA - ing. Catana Tudorel - Sef Serviciu Lucrari de Arta, BMS,
conform Devizului General.

IV.1. Achizitionare ultericara
de servicii/lucrari similare cf.

art. 104 alin, (8) din Legea . Bé 2l
98/2016
IV.1.1. Suplimentare valoare
estimata a achizitiei (procent %) Nu este cazul
V. Fm‘r}mla de ajustare a DA X NU
pretului
X - DA - Autoritatea

VI. Clauze de Revizuire cf. art.
221 din Legea nr. 98/2016, care
anticipeaza eventualele
modificari ce pot interveni in
derularea contractelor /
acordurilor-cadru

coniractanta isi rezerva dreptul
de a modifica contractul potrivit
art. 221 din Legea 98/2016
modificata si completata, cu
conditia ca aceste modificari sa
nu se incadreze in prevederile
art. 221 alin. (7) din Legea

98/2016, modificala si
completata, adica sa mu
reprezinle modificari
substantiale.

Conform prev. arl.222? alin (5)
si (6) din Legea 98/2016 modif.
(5)- In orice situatie, preful
acordului-cadru/contractului




poate fi ajustat doar in masura
strict necesard pentru acoperirea
costurilor pe baza cdrora s-a
fundamentat prejul acordului
cadru /contractului.

(6) Modul de ajustare nu trebuie
s conducd in niciun caz la
schimbarea rezultatului
procedurii de atribuire, prin
anularea sau diminuarea
avantgjului competiliv pe baza
clruia contractantul respectiv a
fost declarat edgtigitor in urma
finalizirii respectivei proceduri,
cu exceptia cazului previzut la
alin. (5).

L.1. Obiectul modificarilor

1. Maodificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din
Contract (desi asemenea schimbari nu vor constitui in mod
necesar o modificare), ca urmare a remasuratorilor.

2. Madificari ale cotelor, pozitiilor sifsau dimensiunilor unei
parti din lucrare.
3. Modificari generate de omiterea unor lucrari

4, Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor
de utilitati.

5. Modificari ale duratei de executie.

6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu.

7. Modificari generate de autoritati centrale/locale, cerute prin
diverse avize/acorduri/autorizatii.

8. Modificari generate de renuntare la unele articole de lucrari.
9, Modificari generate de includerea de noi subcontractanti
si/sau inlocuirea subontractantilor initiali.

10. Modificari generate de schimbarea metodologici de
execulie ¢ca urmare a adaptarii Proiectului Tehnic la natura
terenului.

V1.2. Cauza modificarilor

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica
contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016 cu conditia ca
aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221
alineat (7) din Legea 98/2016, adica sa nu reprezinte modificari
substantiale.

- diverse cerinte ale autoritatilor locale/centrale
- diverse cerinte ale autoritatilor de mediu

- omiterea unor lucrari din proiectul tehnic

- adaptarea proiectului tehnic la natura terenului
- diverse solicitari ale proprietarilor de utilitati

- prelungirea duratei de executie

- renuntare la unele articole de lucrari

- conditii atmosferice neprielnice ce au impact negativ asupra
stadiului fizic lunar.

VI.3. Limitele modificarilor

Conform prevederilor legale in vigoare




V1. 4. Natura modificarilor

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica
contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016 cu conditia ca
aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221
alineat (7) din Legea 98/2016, adica sa nu reprezinte moditicari
substantiale:

. Modificari ale cantitatilor pentru un articol de lucrari din
Contract (desi asemenea schimbari nu vor constitui in med
necesar o modificare), ¢a urmare a remasuratorilor.

2, Modificari ale cotelor, pozitiilor si/sau dimensiunilor unei
parti din lucrare.

3. Modificari generate de omiterea unor lucrari

4. Modificari generate de solicitari ale proprietarilor retelelor
de utilitati.

5. Modificari ale duralei de executie.

6. Modificari generate de cerinte ale autoritatilor de mediu.

7. Modificari generate de autoritati centrale/locale, cerute prin
diverse avize/acorduri/autorizatii,

8. Madificari generate de renuntare la unele articole de lucrari.

9. Modificari generate de includerea de noi subcontractanti
si/sau inlocuirea subontractantilor initiali.

10. Modificari generate de schimbarca metodologiei de
executic ca urmare a modificarii solutiei de proiectare sau a
adaptarii la natura terenului.

V1.5, Motivele modificarilor

Autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a modifica
contractul potrivit art. 221 din Legea 98/2016 cu conditia ca
aceste modificari sa nu se incadreze in prevederile art. 221
alineat (7) din Legea 98/2016, adica sa nu reprezinte modificari
substantiale:

- diverse cerinte ale autoritatilor locale/centrale
- diverse cerinte ale autoritatilor de mediu

- omiterea unor lucrari din proiectul tehnic

- adaptarea proiectului tehnic |a natura terenului
- diverse solicitari ale proprietarilor de utilitati

- prelungirea duratei de executie

- renuntare la unele articole de lucrari

- conditii atmosferice neprielnice ce au impact negativ asupra
stadiului fizic lunar.

V1.6. Oportunitatea
modificarilor

Pentru a nu bloca finalizarea executiei lucrarilor si ducerea la
indeplinire a obiectului contractului.

V1.7. Mecanismul propus
pentru realizarea eventualelor
modificari

Conform prevederilor contractuale legale.
Constructorul notifica Achizitorul atunei cand constata
ca lucrarile nu pot avansa datorita neconcordantelor
dintre teren si Proiectul Tehnic. Achizitorul va convoca
Proiectantul, Dirigintele de Santier si Constructorul in
vederea solutionarii aspectelor constatate. In urma
solutiei data de Proiectant, se va elabora o Dispozitie de
Santier, ce va da posibilitatea Constructorului de a
conlinua executarea lucrarilor.




Orice modificare ce implica o majorare a pretului contractului
s¢ va materializa intr-un Act Aditional la contract ce va fi
semnat de Constructor st Achizitor,

VL.8. Eventualele prelungiri ale
duratei contractului

Xba

VI.8.1. Justificari

Diverse cerinte ale autoritatii contractante.

- modificarea graficului de executie datorita conditiilor
meteo nefavorabile;

- modificari generate de omiterea unor lucrari

- modificari legislative sau de norme tehnice / normative
/ standarde;

- necesitatea executarii unor lucrari suplimentare care nu
au fost prevazute in contractul initial;

- intarzieri in obtinerea de avize/autorizatii
- intarzieri cauzate de autoritati locale;
- diverse cerinte ale autoritatilor de mediu;

- diverse cerinte ale Administratiei Nationale , Apele
Romane”.

V1.8.2. Interval anticipat de
prelungire (nr. zile/luni/ani)

Conform cerintelor autoritdlii contractante

VI1. Fonduri alocate

| VILIL, Sursa de finantare

VIL.2. Pozitie Bugetara

1- transferuri de la bugetul de
stat:

2-venituri proprii pentru
cheltuieli de exploatare;

Limite de cheltuieli pe anul 2024, pentru activitalea de
intretinere.
Cap.118 — Reparatii curente poduri

VIIL Pozitie PAAP

VIIL1. Initial (prima forma a
PAAP)

X-NU

VIIL.2 Moditicat (propunere
anexata)

X - DA - completare - PAAP nr.9/13487/30.10.2024,
inregistrat la DRDP-Cla nr.45614/30.10.2024, poz 122, lucrari,
licitatic deschisa, valoare estimata 3.630.404,52 lei fara TVA,
contract lucrari, cod unic achizitie 16054368/2024/4653/8/
142.

1X.C., Managementul procesului de achizitie

contractului/acordului-cadru

Etapa a-111-a - Post atribuire contract/acord-cadru, executarea si monitorizarea implementarii

[X.C.1. Directie derulatoare
contract

Serviciul Lucrari de Arta, BMS

contractului)

IX.C.2. Complexitate (nivel) Mediu
IX.C.3. Resurse disponibile (nr.
personal implicat in derularea 4 persoane

IX.C.4. Modalitatea de
implementare a contractului

Dupa semnarea contractului de catre ambele pirji gi
inregistrarea la registraura DRDP Constanta, Serv.
Lucrari de Arta, BMS va raspunde de implementarea
contractului, conform clauzelor contractuale.

Etapele de implementare ale contractului sunt




urmatoarele:

- urmarire constituire garantic de catre constructor:-
emitere ordin de incepere a lucrarilor;

- urmarirea executarii lucrarilor in conditiile tehnice
stabilite in caietul de sarcini;

- urmarirea incadrarii lucrarilor in perioada prevazuta in
caietul de sarcini.

- receptia lucrarilor conform conditiilor eontractuale si
legislatiei in vigoare;

X. Divizare pe loturi

DA

XNU

X.1. Numar

Justificare:

Nu este posibila divizarea pe loturi, deoarece obiectivul
procedurii este reprezentat de un singur obiectiv si
anume |ucrari de reparatii la pod pe DN3, km 209+980,
la Deleni, judetul Constanta, iar ansamblul lucrarilor de
reparatii necesare a se executa (Infrastructura,
Suprastructura, Cale de pod, rampe de acces, amenajare
albie la poduri), sunt interdependente, o eventuala
divizare a lor pe loturi generand disfunctionalitati si o
calitate necorespunzatoare a lucrarilor / reparatiilor la
podul de pe DN3, km 209+980, pana la imposibilitatea
receptionarii luerarilor in conditiile prevazute de
legislatia de specialitate.

XI. Mecanisme de plata
contractuale (inclusiv plata
subcontractantilor, daca este
cazul)

Decontarea lucrarilor exccutate se va face pe baza
facturii fiscale emise prestator si acceptate la plata de
Achizitior, prin ordin de plata.

Prestatorul va emite factura [iscala si o va incarca in
sistemul national privind factura electronica RO e-
factura. Index-ul de incarcare a facturii fiscale, generat
de spatiul privat virtual (SPV), va fi comunicat
Achizitorului in scris.

Data comunicarii facturii electronice catre Achizitor se
considera data la care factura electronica este disponibila
acesluia, ca urmare a primiri in scris a indexului de
incarcare in sistemul RO e-factura.

Achizitorul se obliga sa platcasca prestatorului pretul
lucrarilor executate in lermen de 45/60 de zile de la data
comunicarii in scris a indexului de incarcare a facturii
fiscale in spatiul privat virtual.

Daca data respectiva este o zi nelucratoare, termenul
scadent ¢ste reprezentat de prima zi lucratoare urmatoare




acesteia,

Plata contravalorii lucrarilor executate se va efectua in
lei,

Coreetia facturii electronice comunicate Achizitorului in
sistemul RO e-Factura se efectueaza conform art. 330
din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu
modificarile si completarile ulterioare, Factura
electronica corectata se transmite in cadrul aceluiasi
sistem RO e-Factura. Un nou termen de plata va curge
de la data comunicarii in scris & indexului de incarcare a
facturii fiscale corectate in spatiul privat virtual.

XI1. Stabilire penalitati

Conform model contract

XIIL Management riscuri
(anexa)

Riscuri identificate la momentul planificarii:
-Neexecutarea lucrarilor asumate

-Executarea cu intarziere a lucrarilor
-Executarea lucrarilor necorespunzatoare;
-Utilizarea de materiale necorespunzatoare
-Utilizarea de tehnologii necorespunzatoare;
-Riscul operational al neasigurarii nivelului de
performanta;

-Alocare riscuri; la Executant:

-Gestionare riscuri: aplicarea de penalitdfi contractuale
conform contract.

Director Directia im_r

Ing. Steliana Gabf‘,Lif.: 'TUDOR

]
/fincrc D.N. si Autostrizi,

§ef Serviciu Luerari de Arta, BMS
Ing. Tudorel CATANA

Serviciul Lucrari de Arta, BMS
Ing. Andreca IGNATENCO
A
A %/

.

/




e COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A’
INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
B-dul Dinicu. Golescu 33, sector 1, Bucuresti, Roménia . 010873
DIRECTIA REGIDNALA DE DRUMURI" S PODURI CONSTANTA
Constania; Pralungirea Traian FN

. Tel: 0241 581 147 Fax: 0244 584 371, E-mal: nei@drdpcind
CUI 16054368 JA0/S52715,01.2004) capitm ELRETR :@’416 750 lai

melur de dmn ‘o’ cafacanr pmwml fr. 18562

www. eroviniela.ro

C.MLALLFL, S5.A. BUCURESTI
L‘JIFIEDLIA AEGION J&’LF-E\ g
DAUMURAI 51 PODURI
S, Frolungiraa Traig

COMSTAMTA

Avizat,
DIRECTOR ECONOMIC
EC. DAVID Roxana

ESTIMARE FINANCIARA

Aprobat,
DIRECTDR REGIDNAL

Reparatii Pod DN 3 Km 209+980, la Deleni, judetul Constanta

Valoarea estimati a lucrarilor de reparatii la Pod DN 3, Km 209+980, la Deleni, judetul
Constanta este in valoare de 3.630.404,52 lei fird TVA 51 4.320.181,37 lei cu TVA.

Valoarea estimati a fost determinati In baza Devizului General al obiectivului de

investitii elaborat de S.C. POD PROIECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECTTA INTRETINERE D.N. SI AUTOSTRAZI,
Ing. TUDOR Stelial(a abriela

CU lulian

Sef Serviciu ]_;ucrﬁri de Arta, BMS
Ing. CATANA Tudorel

Serviciul Lueriri de Artid, BMS
Ing. IGNATENCO Andreea

e

JUNCT DIRECTIA INTRETINERE D.N. SI AUTOSTRAZI,



[ Pag 1
OBIECTIV: Pod pe DNJ, km 209+980 la Deleni judetul Consianta  Faza: Pth+CS+DDE
Beneficiar: DRDP CONSTANTA
Prolaciant: S.C. POD-PROIECT S.R.L.
DG - DEVIZ GENERAL S——
al obiectivului de investitii
Pod pe DN3, km 209+980 la Deleni judetul Constanta
Valoare TVA Valoare
3,:‘ Danumirea capitolelor si subcapliolelor de cheltuiali (fara TVA) L
lai lai lei
1 2 3 4 5
CAPITOL 1
Chaltuieli pentru obtinerea si amenalarea terenului
1.1 Obtineraa terenului 0,00 0,00 0.00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00]
13 Amenajari peniru protectia mediulul si aclucerea terenulul Ia starea 0,00 0,00 0,00
initiala
1.4 Chelfiuiell pentru relocarea/protectia utllitatllor 0,00 0.00’ 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2
Cheltuieli pentru aslgurarea utilitatilor necesare obiectivulul de investitii
TOTAL CAPITOL 2 0,00| 0,00] 0,00
CAPITOL 3
Cheltuleli pentru proiectare si asistenta tehnica
3.1 Studil 2.500,00 475,00] 2.975,00
3.1.1 Studll de teren 2.000,00 320,00 2.380,00
a1.2 Raport privind impactul asupra mediului 500,00, 95,00 585,00
31.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentatii-suport s chelluieli pentru oblinerea de avize, acordur 2.500,00 475,00| 2.975,00
si autorizatii
3.3 Expertizare tehnica 0,00 0,00 0,00
34 Cerlificares performantel energelice si auditul energelle al cladirilor, 0,00 0,00 0,00
auditul pentru siguranta rutiera
3.5 Prolectare 21.500,00 4.085,00, 25.585,00
3.5.1 Tema da prolectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
353 Studiu de fezabllitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 10.000,00 1.800,00 11.900,00
interventll si ceviz general
354 Documentatiile tehnice necesare in vederea oblinerii 3.000,00 570,00 3.570,00
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
355 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic sl a detalilor de 500,00 95,00 595,00
executie
3.5.6 Proiect tehnic si detalil de executie 8.000,00 1.520,00 9.520,00
3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 35.599,50_\ 6.763,90 42.363,40
3.7.1 Managementul de proiect pentru obleclivul de investiti 17.799,75 3.381,05| 21.181,70
37.2 Auditul financiar 17.799,75 3,381,985 21.181,70
3.8 Asistenta tehnlca 35.599,50 6.763,91 42.363,41
3.8.1 Agzistenta tehnica din partea proiectantului 0,00 0,00 0,00
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 0,00 0,00 0,00
381.2 pentru participarea proiectantului Ia fazele Incluse Tn programul 0,00 0,00 0,00
de control al lucrarilor de executie, avizat de calre Inspectoratul de Stat
in Constructii
3.8.2 " Dirigentia de santier 35.599,50, 6.763,91 42.363,41
3.8.3 Coordonator in materie de securitate sl sanatate - conform 0,00 0,00 0,00,
Hotararil Guvernului nr. 300/2008, eu modificarile si completarlle
ulterioare
TOTAL CAPITOL 3 97.699,00 18.,562,81 116.261,81
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CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 Constructii sl Instalatil 3.559.849,52 676.380,40 4.236.339,92
4.1.1 [1] Lucrarl de reparatii ped 2.759.217,42 524,251,30 3,283.468,72
4.1.1.1 [1.1] Infrastructura 402.891,35 76.549,36) 479.440,71
4,1.1.2 [1.2] Suprastructura 1.271.899,39 241,660,688 1.513.560,27,
4113 [1.3] Cale pe pod 485,033,75 92.156,41 577.180,16]
4.1.1.4 [1.4] Rampe de acces 529.781,12 100.654,61 630.415,73
4.1.1.5 [1.5] Amenajare albie 45551 48 8.654,78 54.206,28
41186 [1.6] Refacere spatii verzi 24.080,33 4,575,206 2865558
412 [3] Varianta provizorie 800.732,10 152.139,10 952 871,20
4.1.2.1 [3.1] Podet provizoriu si varianta de circulatie 800.732,10 152.138,10 952.871,20
4.2 Monta] utilaje, echipamente tehnologlce si functionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care neceslta montaj 0,00 0,00 0,00
4.4 Utilaje, echipamente lehnalogice i funclionale care nu necesita 0,00 0,00 0,00
montaj si echipamente de transport
4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00
4.6 Aclive necorporale 0,00 0,00 Do
TOTAL CAPITOL 4 3.559.949,52 676.390,40 4,236.339,92
CAPITOL 5
Alte cheltuiali
5.1 Organizare de santier 77.500,50 14.725,10 92.225,60
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 70.455,00 13,386,45 83.841,45
51.1.1 [2] Organizare de santier 70.455,00 13.386,45 83.841,45
51.1.1.1 [2.1] Organizare de santier 70.455,00 13.386,45 83.841,45
51.2 Cheltuieli conexe organizarii santierulul 7.045,50 1.338,65 8.384,15
5.2 Comisicang, cole, taxe, costul ereditului 39.934 44 0,00] 39.834,44
5.2.1 Comisioanele sl dobanzile aferente creditulul bancli finantatoare 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 18.152,02 0,00 18.152,02
523 Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea 3.630,40 0,00 3.630,40
teritoriului, urbanism sl pentru autorizarea lucrarilor de constructii
5,2.4 Cota aferenta Casei Sociale & Constructorilor - CSC 18.152,02 0,00 1B.152,02
525 Taxe pentru acorduri, avize confarme si autorizatia de 0,00 0,00 0,00]
construire/desfiintare
53 Chaltuleli diverse si neprevazute 723.409,80 137.447 86 860.857 66
5.4 Chaltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0.C
e _ |
TOTAL CAPITOL &6 840.844,74 162.172,96 993.017,70|
CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
B.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL & 0,00 0,00 0,00]
CAFITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de Implementare pentru ajustarea de pret
7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 +13+14+2 + 832.025,88 177.084 92 1.109.110,80
31+32+33+35+3.7+3.8+4+51.1)
7.2 Cheltuieli penfru censtituirea rezervei de implementare pentru 361.704,90 68.723,93 430.428,83
ajustarea de pret —
TOTAL CAPITOL 7 /{;‘e \\M\l Mw g 1.293.730,78 245.808,85 1.539.539,63
wa — -
TOTAL GENERAL !f\/g P \\‘-“ %, "’vc 5.792.224,04 1.092.935,02 6.885.159,06
din care: C+M (1.241,3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.4) o . 3.630.404,52 689.776,85| 4.320.181,37
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